



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA LOGISTICĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
NR. 71935 din 07/04/2023



Către: Operatorii economici interesați de procedura de selecție oferte

Urmare a solicitărilor de clarificări primite din partea unui operator economic în legătură cu documentația achiziției de servicii de acordare credite (finanțare nerambursabilă) destinate realizării investițiilor de interes public local - Servicii acordare credit bancar în valoare de maxim 51.400.587 EUR, vă transmitem răspunsurile autorității contractante însoțite de întrebările aferente, după cum urmează:

Întrebare 1

Referitor la procedura de achiziție servicii acordare credit bancar în valoare de maxim 51.400.587 EUR, va rugăm să ne transmiteți care este statusul dosarului de executare 519/2022.

De asemenea, va rugăm să ne spuneți dacă poprirea instituită în baza acestui dosar va fi achitată sau suspendată până la data licitației de credit sau a semnării contractului de împrumut.

Răspuns 1

Poprirea instituită în baza dosarului de executare nr. 519/2022 în valoare de 6.675.475,17 lei a fost ridicată, deoarece în data de 03.04.2023 suma a fost achitată integral către BEJ STOICA ADRIAN CONSTANTIN.

Întrebare 2

Împrumutul acordat în anul 2022 înregistrat la următoarea poziție (99,88 milioane lei), către ce entitate a fost acordat și cum se va recupera?

Cheltuiala	A-Integral de la buget	810600	Energie termica	800300	Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
------------	------------------------	--------	-----------------	--------	--

Iar suma înscrisă în bugetul aferent anului 2023 (Incasări din rambursarea împrumuturilor în suma de 100.000 mii lei) reprezintă rambursarea împrumutului acordat în 2022 menționat mai sus sau este aferentă altor împrumuturi? Dacă da, când și către cine au fost acordate aceste împrumuturi?

Răspuns 2

Împrumutul în valoare de 99,88 milioane lei a fost acordat Societății de Termoficare Constanta SRL. Este un împrumut acordat în baza Legii 273/2006, cu durată de 1 an, fără dobândă.

Suma de 100 mil. lei înscrisă la venituri în bugetul anului 2023 reprezintă sume rambursate de Societatea de Termoficare Constanta SRL din împrumutul acordat în anul 2022.

Întrebare 3

Rezultatul operational bugetat pentru anul 2023 care a reieșit din calculele noastre este de aproximativ 30.8 milioane lei versus 82.2 milioane lei obținut în anul 2022. Această estimare de reducere este doar pentru anul 2023 sau va continua și în anul 2024 și următorii ani ?

Răspuns 3

În ceea ce privește rezultatul operational brut aferent anului 2022, menționăm că suma de 82,2 milioane lei nu corespunde evaluărilor noastre. Valoarea excedentului operational brut este de 181,66 milioane lei (deoarece veniturile operationale și cheltuielile operationale brute nu conțin sumele corespunzătoare sumelor recuperate de la Societatea de termoficare – cod 40 venituri în valoare de 13 milioane lei și nici împrumutul acordat aceleiași societăți în valoare de 99,88 mil. lei, înregistrat la capitolul cheltuieli).

În ceea ce privește rezultatul operational brut aferent anului 2023, deși conform bugetului aprobat, acesta înregistrează un deficit de 8,620 mil. lei trebuie să ținem cont că, în conformitate cu HCL 6/31.01.2023 este aprobat și un excedent obținut în cursul anului 2022 de 66,841 milioane lei, care poate fi folosit atât pentru bugetul de funcționare cât și pentru bugetul de dezvoltare. Menționăm și faptul că, cele aprobate prin HCL reflectă un buget inițial care va suferi modificări semnificative pe parcursul anului.

Întrebare 4

Vă rugăm să ne puneți la dispoziție informații referitoare la proiectul de investiții denumit "Sursa de producție energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanta", respectiv contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management, graficul de execuție și plăți și rapoartele de progres.

Răspuns 4

În ceea ce privește proiectul de investiții denumit "Sursa de producție energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanta", anexă prezentului răspuns raportul de progres. Informații financiare sunt publicate în "Situație privind obiective de investiții care beneficiază de fonduri nerambursabile UE" anexă la documentație servicii creditare bancară. Contractul de

finantare incheiat cu autoritatea de management va fi pus la dispozitia ofertantului declarat castigator.

Întrebare 5

Luand in considerare valoarea mare a imprumutului solicitat care necesita aprobari interne complexe precum si zilele libere prilejuite de sarbatorile legale va rugam sa fiti de acord cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru participarea la licitatie pana la data de 10 mai 2023.

Răspuns 5

Autoritatea contractanta prelungeste termenul limita de depunere al ofertelor, astfel:

Termen limită primire oferte: 10.05.2023, ora 13:00

Deschidere oferte: 10.05.2023, ora 13:30.

**PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC**

~~Director executiv,~~
Alin ~~Cezar~~ VINTILĂ

~~Director executiv adj.,~~
Andreea ~~DRĂGAN~~

~~Consilier achiziții publice,~~
Daniela ~~TONIȚĂ~~

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța

Raport nr. 1

I. Prezentare generală

Titlu proiect	Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța
Contract de Finanțare nr.../.....)	1/14.12.2022
Valoare la data semnării (lei)	
Perioada de raportare	14.12.2022 - 31.03.2023
Data de începere a perioadei de implementare	14.12.2022
Data de finalizare a perioadei de implementare	13.12.2025

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar	UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)	Bd. Tomis nr. 51
Tel. / Fax / E-mail	Tel: 0241488146, Fax:0241488132, E-mail: proiecte@primaria-constanta.ro
Manager Proiect	Niculae Stîngă Noni Adrian
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)	Vergil Chițac - Primar
Personal UIP alocat efectiv proiectului - număr total si număr personal/compartimente UIP	Echipă de management: 1.Niculae Stîngă Noni Adrian, șef Serviciul Management Proiecte și Strategii, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene - manager de proiect; 2.Gheorghe Georgeta, director executiv adjunct Direcția Financiară, Direcția Generală Economico Financiară - responsabil financiar; 3.Drăgan Andreea, director executiv adjunct Direcția Logistică - responsabil achiziții publice; 4.Crista Irina Elena, consilier Serviciul Management Proiecte și Strategii, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene - consilier implementare; Echipă tehnică: 1.Pală Ionuț, inspector Serviciul Planificare Urbană și Mediu, Direcția Patrimoniu, Direcția Generală Urbanism și Patrimoniu- expert tehnic 1; 2.Raiciu Daniel Naciu, inspector, Biroul Urmărire Execuție Lucrări, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene - expert tehnic 2.
Deplasări la locația/locațiile proiectului in perioada de referința - Data si locația	-

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ soluționare a problemelor - Data, locația și tema	-
---	---

III. Planul de achiziții

Nr. crt.	Denumire achiziție	Denumire procedură	Tip procedură	Data de lansare	Data încheiere
1.	Achiziția serviciilor de informare și publicitate	Servicii de informare și publicitate (Comunicate și anunțuri de presa, realizare panouri, autocolante)	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Ianuarie* 2023
2.	Achiziție Studiu de fezabilitate	Servicii de întocmire documentație tehnica - SF	Achiziție directă	Martie 2022	29 Martie 2022
3.	Achiziție realizare servicii de proiectare, asistență tehnică și lucrări pentru investiția de bază	Servicii de proiectare și asistență tehnică și lucrări pentru realizarea investiției de baza (amenajare teren/ utilități/ documentații/ construcții/ utilaje cu și fără montaj), verificare tehnică, organizare șantier, instruire, probe și teste	Licitație deschisă	Februarie 2023	Iunie 2023
4.	Achiziție servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare	Servicii de întocmire cerere de finanțare și a tuturor studiilor necesare privind obținerea finanțării din surse atrase	Achiziție directă	Iulie 2022	4 August 2022
5.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții, asigurat de investitor/achizitor	Servicii de management de proiect pentru obiectul de investiții	Licitație deschisă	Februarie 2023	Martie 2023*

6.	Achiziție serviciu de audit	Servicii cu auditul financiar pentru proiect	Achiziție directă	Martie 2023	Martie 2023*
7.	Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier	Servicii de dirigenție de șantier	Licitație deschisă	Februarie 2023	Aprilie 2023
8.	Achiziție servicii de organizare a procedurilor de achiziție	Servicii de consultanta/asistenta in scopul elaborării documentației de atribuire/ aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publica	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Ianuarie 2023*
9.	Achiziție servicii de elaborare studii teren	Servicii de elaborare studii de teren	Achiziție directă	Februarie 2023	Martie 2023*
10.	Achiziție servicii elaborare raport impact asupra mediului	Servicii elaborare raport impact asupra mediului	Achiziție directă	Februarie 2023	Martie 2023*

*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor:

* întârzierile sunt datorate volumului mare de achiziții de la nivelul instituției. În prezent procedurile se află în diverse stadii.
Menționez că întârzierile nu vor afecta buna desfășurare a implementării proiectului.

IV. Informații privind modificările contractelor

Denumire Contract de lucrări, nr/data	Tip de modificare		Stadiu modificare	Justificări si obiectul modificării pe scurt
	Număr/Data	Valoare		
...				

IV.3 Situație avize, acorduri, autorizații, recepții si execuție contracte de lucrări

Denumire Contract de lucrări, nr/data	Avize, acorduri, autorizație de construire*	Proces verbal de la recepție terminarea lucrărilor	Proces verbal de punere în funcțiune	Proces verbal de recepție finală	Observații (se vor menționa problemele existente în derularea contractului)
...					

IV.4 Informații privind revendicările si penalitățile Revendicări

Revendicarea nr./data	Obiectul revendicării, pe scurt	Stadiul soluționării revendicării
..		

Penalități aplicate

Contractul	Penalitatea aplicată	Observații
...		

IV.6. Contribuția beneficiarului

Sursa de finanțare	Suma	Valoare consumată	Rest disponibil
...			

IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referință, pentru fiecare contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), și acțiunile propuse/implementate de Beneficiar*

*Inclusiv întârzieri în obținere avize, acorduri; relocări utilități etc.

--

V. Graficul de depunere a cererilor de transfer

Nr. crt.	Activitate	Tip cerere	Lună proiect, depunere cerere **	Lună calendaristică, depunere cerere	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate (lei)*	Observații
0	1	2	3	4	5	6
1.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruirii și punere în funcțiune		4	Apr-23	99,000.00	
2.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruirii și punere în funcțiune		6	Jun-23	39,600.00	
3.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruirii și punere în funcțiune		7	Jul-23	39,600.00	
4.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, execuție, recepție lucrări,		8	Aug-23	1,731,840.00	

	teste probe, instruiți și punere în funcțiune					
5.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		9	Sep-23	1,672,440.00	
6.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		10	Oct-23	22,503,690.00	
7.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		11	Nov-23	22,503,690.00	
8.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		12	Dec-23	22,503,690.00	
9.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		13	Jan-24	1,483,350.00	
10.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		14	Feb-24	5,505,856.71	
11.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		15	Mar-24	5,505,856.71	
12.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări,		16	Apr-24	8,559,334.93	

	teste probe, instruirii si punere in functiune					
13.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune	17	May-24	31,100,800.86		
14.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune	18	Jun-24	31,100,800.86		
15.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune	19	Jul-24	29,256,034.86		
16.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune	20	Aug-24	29,256,034.86		
17.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune	21	Sep-24	25,634,544.15		
18.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune	22	Oct-24	25,634,544.15		
19.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune	23	Nov-24	25,611,444.15		
20.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari,	24	Dec-24	23,295,551.29		

	teste probe, instruiți și punere în funcțiune					
21.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		25	Jan-25	23,295,551.29	
22.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		26	Feb-25	23,295,551.29	
23.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		27	Mar-25	23,295,551.29	
24.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		28	Apr-25	23,295,551.29	
25.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		29	May-25	23,295,551.29	
26.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		30	Jun-25	39,600.00	
27.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări, teste probe, instruiți și punere în funcțiune		31	Jul-25	39,600.00	
28.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistență tehnică, execuție, recepție lucrări,		32	Aug-25	39,600.00	

	teste probe, instruirii si punere in functiune					
29.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune		33	Sep-25	402,600.00	
30.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune		34	Oct-25	524,332.09	
31.	All.4 Implementare Proiect - Proiectare, asistenta tehnica, executie, receptie lucrari, teste probe, instruirii si punere in functiune		35	Nov-25	135,300.00	

VI. Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
...						

VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanțare:

VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanțare:

DA NU

Dacă NU: Descriere motive/Masuri luate

.....

VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării, dacă este cazul.....

DA NU

Dacă DA: se va completa tabelul de mai jos

Nr. crt.	Tipul modificării (Act adițional /Notificare)	Nr./ data	Obiectul modificării
...			

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori

Nr. crt.	Indicator	Unitate de măsură	de	Valoare cf Anexei 2	Realizat cumulat	Realizat în perioada de raportare

1.	Reducerea gazelor cu efect de seră - scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	tone	61.711 echivalent tone de CO2	-	-
2.	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență pe gaz, flexibilă	MW	97 MW	-	-
3.	Economiile anuale de energie primară	MWh/an	305.562 MWh/an	-	-
4.	Capacitate electrica nominala (Cogenerare)	MWe	52	-	-
5.	Capacitate termica nominala (Cogenerare si Producție energie termica cazane cu gaz)	MWt	160	-	-

Notă:

Dacă valoarea totală pentru un indicator este aferentă mai multor contracte aflate în stări diferite de atribuire, va fi luată în considerare starea tuturor contractelor ce au contribuție directă la realizarea indicatorului. În cazul în care există contracte cu o contribuție indirectă la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luată în considerare, relevantă fiind starea contractelor care contribuie în mod direct la atingerea indicatorului.

Progresul în atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma contractuală certificată aferentă acestuia raportată la sumă totală aferentă contractului prin care se realizează indicatorul. În cazul unui contract de lucrări bazat pe liste de cantități, se pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantități aferente unui element. Dacă există un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul în atingerea indicatorului în perioada de raportare va fi suma totală certificată la sfârșitul perioadei din acel capitol, raportată la suma totală din capitol. Suma certificată înseamnă totalul prețurilor unitare multiplicat, fiecare, cu cantitățile reale măsurate a lucrărilor executate și conforme, la sfârșitul lunii de raportare. Documentul de referință este certificatul emis de către reprezentantul beneficiarului. În cazul unui contract de lucrări de tip proiectare - execuție, precum și în orice alt contract în care nu există o listă de cantități, se va utiliza graficul de plăți care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacă nu pot fi identificate în mod direct sumele contractuale aferente fiecărui element, Beneficiarul va stabili o metodă relevantă și justificată. În calculul progresului în atingerea indicatorului nu sunt luate în considerare sumele aferente, dacă este cazul, avansului, rambursării avansului, reținerilor, escaladării prețurilor, revendicărilor, etc, dar sunt luate în considerare eventualele modificări.

VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării, dacă este cazul

DA NU

Dacă DA: Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificării

.....

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

	DA	NU	Observații/Descriere

			(Se completează în cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis)

X. Respectarea cerințelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanțare)	
x Difuzări media și în presă: - Articol de presă apărut în cotidianul Cronică Metropolitană din luna decembrie 2022. x Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului <input type="checkbox"/> Altele (vă rugăm specificați)	
b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?	x
Da <input type="checkbox"/> Nu	
c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați	
- Managerul de proiect împreună cu consilierul implementare vor asigura măsurile de informare și publicitate la nivelul proiectului.	

XI. Principii orizontale (conform informațiilor din Oferta de finanțare)

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 - Cele aferente parteneriatului și guvernancei pe mai multe nivele (transparență, tratament egal)

Pe toată durata proiectului, încă din etapa de elaborare și apoi continuând cu implementarea se vor respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și se vor lua în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, Echipa UIP se angajează să adopte acțiuni pozitive în vederea atingerii obiectivelor egalității de șanse, iar actorii cheie din cadrul proiectului vor acționa în spiritul respectării acestor principii, inclusiv în perioada de sustenabilitate. Pentru exemplificarea politicii nondiscriminatorii a instituției, menționăm că persoanele angajate aparțin ambelor genuri, sunt angajați indiferent de religie. Respectarea acestui principiu a fost avut în vedere la constituirea UIP și va fi avut în vedere și în derularea achizițiilor publice ce se vor realiza în cadrul proiectului. Prezentul proiect va asigura în toate etapele sale egalitatea de șanse și egalitatea de gen, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Prin realizarea noii surse pentru SACET Constanța, se va putea îmbunătăți SPAET oferind un serviciu de calitate pentru toți utilizatorii alimentați prin SACET și se vor asigura condiții mult îmbunătățite pentru respectarea parametrilor optimi de funcționare, care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a SACET Constanța.

XI.2 - Promovarea egalității între bărbați și femei

Pe toată durata proiectului, încă din etapa de elaborare și apoi continuând cu implementarea se vor respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și se vor lua în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, Echipa UIP se angajează să adopte acțiuni pozitive în vederea atingerii obiectivelor egalității de șanse, iar actorii cheie din cadrul proiectului vor acționa în spiritul respectării acestor principii, inclusiv în perioada de sustenabilitate. Pentru exemplificarea politicii nondiscriminatorii a instituției, menționăm că persoanele angajate aparțin ambelor genuri, sunt angajați indiferent de religie. Respectarea acestui principiu a fost avut în vedere la constituirea UIP și va fi avută în vedere și în derularea achizițiilor publice ce se vor realiza în cadrul proiectului. Prezentul proiect va asigura în toate etapele sale egalitatea de șanse și egalitatea de gen, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Prin realizarea noii surse pentru SACET Constanța, se va putea îmbunătăți SPAET oferind un serviciu de calitate pentru toți utilizatorii alimentați prin SACET și se vor asigura condiții mult îmbunătățite pentru respectarea parametrilor optimi de funcționare, care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a SACET Constanța.

XI.3 - Dezvoltarea durabilă

Realizarea proiectului, nu este de natură să aibă efecte asupra sitului Natura 2000, deoarece:

- nu va conduce, prin natura lucrărilor realizate, la afectarea stării de conservare pentru speciile de păsări din Anexa 1 la Directiva Consiliului 2009/147/EC și pentru speciile de păsări cu migrație regulată nementionate în aceeași Anexă
- nu are impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a speciilor pentru care s-a instituit regimul de protecție luând în considerare natura proiectului și amplasamentul acestuia față de aria naturală protejată
- nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migrație ale speciilor de păsări din situl ROSPA0057 Lacul Siutghiol
- pe toată durata execuției lucrărilor deșeurile generate vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale;

Beneficiarul a depus cererea nr. 167657/10.08.2022 pentru obținerea Declarației privind monitorizarea siturilor NATURA 2000 din partea APM Constanța pentru obiectivul de investiții "Sursă de producție energie utilă, termică și electrică, prin cogenerare de înaltă eficiență", cerere înregistrată sub nr. 5729/10.08.2022 la sediul APM.

Procedurile administrative și de management/comunicații inter și inter instituționale vor avea la bază o analiză a implicațiilor privind dezvoltarea durabilă și vor oferi soluții adecvate. Deșeurile ce vor fi produse vor fi colectate, depozitate și distruse în conformitate cu legislația în vigoare. Valorile-limita de emisie sunt stabilite la un nivel care să garanteze că emisiile de poluanți nu depășesc nivelurile asociate utilizării BAT și stabilite de către Directiva 2010/75/CE și legea 278/2013, privind emisiile industriale.

Prin realizarea obiectului de investiție, concentrațiile emisiilor de gaze poluante în atmosferă vor respecta valorile limită ale emisiilor (VLE) reglementate pentru instalațiile mari / medii de ardere, pentru ambele configurații prevăzute.

XI.4 - Non-discriminare

Vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de: naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condițiile de egalitate a drepturilor omului și a libertăților

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege in orice domenii ale vieții publice. Activitățile proiectului se vor realiza în mod nediscriminatoriu, strict în baza unor criterii de competență profesional. Selecția angajaților din cadrul instituției nu a făcut și nu va face vreo discriminare indiferent de motiv. Criteriile de implicare în proiect vor fi strict legate de obiectivele sale, nediscriminarea fiind unul dintre principiile sine qua non care vor fi aplicate pe toata durata sa, dar și in perioada de sustenabilitate. In atribuirea crt.de achiziții publice ce se vor încheia pentru execuția proiectului, se vor respecta principiile de nediscriminare, tratament egal, transparenta, cf. Legii 99/2018 cu modificările și completările ulterioare. Aceste principii de egalitate, nediscriminare si transparenta în faza de achiziții sunt respectate prin aceea ca la procedurile de contractare ce se vor organiza, vor putea participa toate persoanele fizice și juridice care îndeplinesc prevederile legislației române și europene în domeniul achizițiilor publice. Prezentul proiect va asigura egalitatea de șanse a tuturor locuitorilor municipiului Constanța racordați/care se pot racorda la sistemul centralizat de alimentare cu căldură.

XI.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

De rezultatele implementării proiectului vor beneficia toți cetățenii. Investiția va avea în vedere respectarea legislației în domeniu. Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeana privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030” care cuprinde un set de acțiuni si inițiative emblematice în diferite domenii, printre care se numără: calitate decentă a vieții și șansa de a trăi independent. Strategia se axează în special pe procesul de dezinstituționalizare, pe protecție socială și pe nediscriminare la locul de muncă. Atât în procesul de elaborare a proiectului, cât și pe parcursul implementării acțiunilor se va ține seama de respectarea conceptului, de accesibilitate, așa cum este el definit in „Strategia europeana a dizabilității 2010 - 2020 - Reinnoirea angajamentului către o Europa fără bariere”: „posibilitatea asigurata persoanelor cu dizabilități de a avea acces in condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii”. Solicitantul, promovează și va continua prin intermediul proiectului să ofere acces egal persoanelor cu handicap la serviciile de termoficare. Persoanele cu dizabilități vor beneficia în egala măsură cu restul populației municipiului Constanța, de beneficiile rezultatele obținute în urma implementării proiectului, respectiv asigurarea unui serviciu de alimentare cu energie termica la preturi suportabile, astfel încât să aibă confortul termic în funcție de necesitatea acestora.

XI.6 - Regulile de mediu

Activitățile proiectului vor fi implementate cu respectarea principiului „Poluatorul plătește”, conform Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004. In perioada de execuție a lucrărilor, vor exista efecte negative nesemnificative și temporare asupra mediului: poluare (praf, NOx etc.), zgomotul de șantier și ușoare perturbări ale traficului rutier. In perioada de funcționare, operatorul primește certificate CO2 gratuite pentru energia termică destinata populației, produsă în instalații de cogenerare de înaltă eficiență. Restul certificatelor, deci a poluării, chiar și din surse cu eficiență crescută conform celor mai bune tehnici disponibile BAT-BREF, se plătește. Operatorul plătește taxe către fondul de mediu aferente emisiilor de NOx. și pulberi deci se aplica principiului „poluatorul plătește”. Toate intervențiile prevăzute în proiect, au ca efect masuri de protecție a mediului care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului:

numele in clar: VERGIL CHIȚAC

data: _____